
 

 
 
 Vision de l’ATC : Des transports favorisant la sécurité, la santé et la prospérité au Canada 

Demande de propositions 
Éléments des profils en travers : recensement et synthèse de la 

recherche et des pratiques 
Date d’émission : 25 janvier 2024 

Date limite de soumission des propositions : 22 février 2024, 13 h 00 HE 
 

A. INTRODUCTION 
La conception des éléments des profils en travers d'une route nécessite une planification minutieuse. Elle doit 
tenir compte des besoins de tous les usagers de la route (d'une limite de propriété à l'autre), y compris ceux des 
piétons et des cyclistes. Le chapitre 4 (« Éléments des profils en travers ») du Guide canadien de conception 
géométrique des routes (GCG) de l’ATC porte sur les procédures de conception et les domaines de définition des 
profils en travers (p. ex. la largeur des voies, les voies spéciales, les accotements, les terre-pleins, les banquettes, 
les bordures et les caniveaux ainsi que le drainage). Il présente des profils en travers types et traite des ponts, des 
services publics, du stockage de la neige et des élargissements futurs des routes. 

 
La mise à jour de 2017 du GCG de l’ATC ne comprenait pas de révisions importantes du chapitre 4, qui avait déjà 
été actualisé en 2001. Les bénévoles au Comité de la conception géométrique de l’ATC ont effectué un examen 
complet du chapitre 4 et ont constaté qu’un certain nombre de sections devaient être mises à jour. Ce projet 
correspond à la première phase de travail nécessaire pour produire un nouveau chapitre 4 (« Éléments des profils 
en travers ») du GCG. La rédaction et la mise en forme du texte, des figures et des tableaux du nouveau chapitre 4 
feront partie d’un second projet.  

B. PORTÉE ET APPROCHE 

L’objectif principal objectif de ce projet consistera à recenser et faire la synthèse des pratiques (établies et 
émergentes) liées à la conception des sections transversales des routes urbaines et rurales au Canada. En utilisant 
le chapitre 4 du GCG comme point de départ, il s'agira de procéder à un examen complet des sections pour en 
vérifier l'actualité et les lacunes.  

 
Les principaux éléments devant faire l’objet d’examen incluront :  

• Les ponts et ouvrages d’art 
• Les considérations relatives aux changements climatiques  
• Le stockage de la neige 
• Le placement des services publics 
• L’aménagement paysager et l’aménagement esthétique des rues 
• La conception en prévision d’un élargissement futur 
• Les installations de transport collectif 
• Les aires de chargement et de livraison 
• La gestion des abords de route (mobilier urbain, stationnement pour vélos et scooters, éclairage routier)) 
• Les mesures de gestion de la vitesse  
• Les dispositifs de sécurité  
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• Le traitement des zones tampons (entre les différents modes et les différents usages) 
• Les dégagements latéraux pour les dispositifs de signalisation ferroviaire 
• L’aménagement à faible impact 
• Les aires étroites 
• Les rues complètes (notamment dans le cadre de réaménagements et de construction des ouvrages d’art) 
• La conception pour l’accessibilité universelle  
• Les systèmes de transport intelligent (STI) 

 
Cette phase des travaux inclura ce qui suit : 

• Un examen des pratiques et des normes de conception en vigueur au Canada et à l'étranger 
• Une analyse documentaire des études de cas et des meilleures pratiques pour les sections transversales 

urbaines et rurales 
• Une enquête sur les principales pratiques établies et émergentes pour les éléments de profil en travers  
• La consultation des employés des autorités routières, des consultants et des universitaires (par exemple, 

sous forme d’ateliers) 
• La documentation des résultats 

 
C. ÉLÉMENTS LIVRABLES 

Le principal élément livrable du projet sera un rapport final complet mais ciblé qui synthétise l'état actuel des 
pratiques de conception des sections transversales des routes et les considérations connexes pour les ponts, 
l'emplacement des services publics, le stockage de la neige et les élargissements futurs. Le rapport respectera la 
présentation du chapitre 4 existant par thème et par section et intégrera le contenu révisé et supplémentaire en 
conséquence. 
 
Les autres produits du projet incluront : 

• Une note documentaire sur la revue de la littérature qui résume de manière concise les principaux 
résultats de l'analyse de la recherche pertinente. 

• Une note documentaire sur l'enquête qui identifie les principaux sujets d'intérêt pour les éléments de 
profil en travers, tels qu'identifiés par les employés des autorités routières, les consultants et les 
universitaires. 

• Une note documentaire de l'atelier qui résume les conclusions préliminaires et les recommandations 
issues des consultations auprès des parties prenantes (employés des autorités routières, consultants et 
universitaires).  

• Un tableau résumant les commentaires issus de l'examen des résultats préliminaires par le Comité 
directeur du projet (CDP), en précisant l’auteur de chaque commentaire et comment le commentaire a 
été adressé; ce tableau sera mis à jour après chaque période de commentaires. 

• Des états d'avancement décrivant les progrès réalisés pour chaque tâche principale du calendrier des 
travaux, ainsi que les difficultés rencontrées. Ces états d’avancement seront distribués aux membres du 
CDP et présentés lors des réunions du projet. 

• Un tableau récapitulatif ajouté au rapport final qui identifie les suggestions de révisions à apporter à 
chaque section du chapitre 4. 

• Un résumé sous forme de présentation PowerPoint décrivant le travail entrepris et le contenu du rapport, 
qui sera présenté par le chargé de projet du consultant au Comité de la conception géométrique et au 
Conseil de la sécurité, de la conception et des opérations de l'ATC lors des réunions techniques de 
printemps (en ligne) de l'ATC en 2025. Le résumé et les notes de présentation, doivent être transmis au 
CDP au préalable. 
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• Une brève synthèse de notions élémentaires à publier par l'ATC en tant que publication d'introduction 
gratuite.  

• Une présentation PowerPoint adaptée à une présentation de 30 minutes dans le cadre d'un webinaire de 
l’ATC, laquelle sera présentée par le consultant à l'achèvement du projet. 

 
Le consultant livrera : 

• Les versions Microsoft Word/PowerPoint/Excel et PDF des documents à livrer. 
• Toutes les figures qui contiennent du texte sous forme de fichiers distincts, avec du texte accessible et 

modifiable par l’ATC aux fins de traduction; les exceptions comprennent les graphiques en français de 
source originale également fournis ou le contenu technique que l’ATC convient de laisser en anglais. 

• Les crédits pour les images tirées d’autres sources, avec la preuve que la reproduction autorisée par écrit a 
été reçue du détenteur du droit d’auteur. 
 

Les éléments livrables identifiés ci-dessus constituent un minimum suggéré; toutefois, le consultant retenu peut 
inclure des éléments supplémentaires s'il le juge opportun. Les produits livrables doivent être rédigés en anglais. 
L’ATC fournira un gabarit électronique normalisé sur support MSWord indiquant les en-têtes et styles de rapport 
préétablis auxquels les consultants doivent adhérer, avec toute modification devant être soumise à l’approbation 
de l’ATC. De plus, le soumissionnaire retenu doit respecter les Lignes directrices relatives aux publications de l’ATC 
[1] et les Lignes directrices pour les projets à financement groupé [2] de l’ATC. 
 
D. CALENDRIER DE PROJET 

Le consultant doit proposer un calendrier de projet qui permettra d'obtenir des résultats de grande qualité et qui 
respecte les étapes suivantes, tout écart devant être justifié au préalable :  

• Attribution du contrat .............................................................................................................................................. Mars 2024  
• Réunion du CDP (en ligne) – lancement du projet, confirmation du plan de travail et du  calendrier des travaux et atelier 

sur les principaux enjeux  ......................................................................................................................................... Mars 2024 

• Livraison des questions d’enquête proposées et de mémorandum d’analyse documentaire  ................................. Avril 2024  
• Commentaires du CDP sur les questions d’enquête proposées et de mémorandum d’analyse documentaire ........ Mai 2024 

• Livraison de l’ébauche de note documentaire sur l’état des lieux des autorités compétentes (enquête et entrevues de 
suivi)  .......................................................................................................................................................................... Août 2024 

• Commentaires du CDP sont attendus concernant le mémorandum de révision juridictionnelle…………………Septembre 2024 
•  Atelier du CDP (enligne) sur les résultats et les recommandations préliminaires  ..........................................Novembre 2024 

• Livraison du rapport préliminaire achevé à 90% ................................................................................................... Février 2025 
• Commentaires du CDP sur le rapport préliminaire achevé à 90%......................................................................... Février 2025 
• Soumission du rapport préliminaire à 100 % et de la présentation sommaire…………………………………………..………Mars 2025 
• Réunion du CDP (en ligne) – discussion au sujet du rapport préliminaire achevé à 100% et de la présentation sommaire 

 .................................................................................................................................................................................. Mars 2025  

• Présentation au Comité de la conception géométrique et au Conseil de la sécurité,  
de la conception et des opérations et le document de notions élémentaires (en ligne) .......................................... Avril 2025 

• Livraison du rapport final et le document de notions élémentaires .......................................................................... Mai 2025  

• Livraison du webinaire à l’ATC ................................................................................................................................. à confirmer 
 

 
[1] https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_fr.pdf  
[2] https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/projects/pfp-collaboration.pdf  

https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_fr.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/projects/pfp-collaboration.pdf
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Le Comité directeur du projet (CDP) sera composé d’une dizaine de représentants des partenaires bailleurs de 
fonds du projet. Ses membres examineront et commenteront tous les éléments livrables, et le consultant devra 
tenir un registre détaillé des commentaires et des actions qui en découlent pour chaque élément livrable. En règle 
générale, le consultant doit prévoir un minimum de 15 jours ouvrables pour l’examen des éléments livrables avant 
les réunions. Le chargé de projet du consultant doit assister aux réunions indiquées dans le calendrier des travaux 
qui précède et peut être invité à participer à d'autres réunions en ligne.  
 
E. BUDGET 

Le budget maximum de ce projet est de 100 000 dollars pour l'ensemble des honoraires et des dépenses, hors 
taxes applicables. Les propositions devraient être à prix fixe et le prix n'est pas un facteur d'évaluation; toutefois, 
les propositions dépassant le budget maximum seront disqualifiées. Une ventilation détaillée des coûts est 
demandée dans le cadre de la proposition, et l'ATC n'acceptera pas de factures pour des dépassements de coûts 
(honoraires ou dépenses) associés à la portée initiale des travaux. 
 
Les factures doivent établir un lien entre les montants facturés et le pourcentage d'achèvement des principales 
tâches. L'ATC conservera une retenue de 10 % sur chaque paiement jusqu'à ce que les éléments livrables finaux 
aient été acceptés par l'ATC et approuvés par l’Équipe des ingénieurs en chef de l'ATC. Tous les travaux effectués 
au cours des 12 mois précédant le 31 mars de chaque année doivent être facturés à cette date.  
 
F. EXIGENCES RELATIVES AUX PROPOSITIONS 

Les propositions doivent fournir les renseignements suivants : 
• Compréhension du projet. Démontrer une compréhension claire de la portée et des objectifs du projet, 

décrire les défis qui pourraient être rencontrés dans son exécution et proposer des mesures pour les 
surmonter.  De plus, il est demandé aux consultants d'identifier trois enjeux clés (à partir de la liste des 
thèmes liés aux éléments de profil en travers) qui, selon eux, sont les plus pertinentes pour le chapitre et 
la manière dont elles seront abordées. 

• Équipe de consultants. Désigner le chargé de projet et les membres de l’équipe, y compris les sous-
consultants, décrire leurs rôles respectifs et indiquer leur expérience dans le cadre de projets similaires ou 
autrement pertinents, ainsi que toute expérience relative aux projets et processus de l’ATC. 

• Méthodologie. Décrire les principales tâches, les ressources qui seront utilisées, les principales sources 
d'information, les analyses prévues, les révisions éventuelles du document et les limites éventuelles. Bien 
que la langue de travail de ce projet soit l'anglais, le consultant devra examiner la documentation et 
communiquer avec les parties prenantes en français, selon les besoins. Les membres de l’équipe de 
consultants qui parlent le français doivent être indiqués. 

• Calendrier et ressources. Indiquer les heures-personnes proposées pour chaque membre de l’équipe par 
tâche, les frais totaux ventilés par tâche et par membre de l’équipe, toutes les dépenses, ainsi qu’un 
échéancier comprenant les principaux jalons et éléments livrables du projet.  

• Références. Indiquer trois organisations pour lesquelles des principaux membres de l’équipe de 
consultants ont mené des projets similaires ou autrement pertinents, y compris l’adresse de l’organisation 
ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne qui connaît bien le travail du soumissionnaire. 
L’ATC se réserve le droit de demander des références supplémentaires. 

• Conflits d’intérêts. Divulguer les conflits d’intérêts financiers ou organisationnels potentiels dans la 
réalisation du projet; par exemple, les propriétés, les relations ou les droits et intérêts de propriété du 
soumissionnaire qui pourraient être perçus comme un facteur compromettant son objectivité. Indiquer 
des stratégies d’atténuation pour de telles circonstances. 
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Les propositions doivent inclure ce qui suit : 
• Lettre d’accompagnement (pas plus de deux pages) 
• Table des matières  
• Corps principal (pas plus de 10 pages, avec du texte à simple interligne, police de caractère de 12 points et 

des marges d’un pouce) 
• Pages supplémentaires  

o Ventilation des coûts du projet (une page) 
o Échéancier du projet (une page) 
o Organigramme de l’équipe de projet (une page) 
o Références 
o Déclaration de conflit d’intérêts  

• Curriculum vitae des membres de l’équipe (maximum de quatre pages chacun) 
 
Il faut noter que tout matériel dépassant ces paramètres de portée et de longueur sera supprimé des propositions 
avant l’évaluation. 
 
G. SOUMISSION DES PROPOSITIONS 

La gestionnaire de projet de l’ATC (voir la section I ci-dessous) doit recevoir une version PDF de la proposition par 
courriel au plus tard le 22 février 2024, à 13 h 00 HE.  
 
Toutes les questions concernant la présente demande de propositions doivent être transmises par courriel à la 
gestionnaire de projet de l’ATC (voir la section I ci-dessous) d’ici le 8 février 2024. Les addendas contenant les 
réponses seront affichés sur la page des demandes de propositions du site Web de l’ATC dans les plus brefs délais, 
mais au plus tard le 15 février 2024. Il incombe aux soumissionnaires de vérifier si des addendas ont été ajoutés. 
 
H. ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

Les propositions seront évaluées en fonction des critères énoncés dans le tableau ci-après. L’ATC se réserve le 
droit de mener des entrevues téléphoniques ou en ligne avec les soumissionnaires.  
 

Critères d’évaluation Pondération 
Compréhension de la portée, des objectifs et des éléments livrables attendus du projet 30 
Qualifications, expérience et compétence éprouvées du chargé de projet et des membres de 
l’équipe 

30 

Approche générale et méthodologie 20 
Pertinence du plan de travail, de l’échéancier et des ressources pour assurer la qualité des 
éléments livrables et le respect des délais établis 

15 

Expérience des membres de l'équipe avec les projets et les processus de l’ATC 5 
TOTAL >   100 
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I. ADMINISTRATION DU PROJET 

Un contrat de services-conseils sera établi avant le début des travaux. La gestionnaire de projet de l’ATC assurera 
la liaison entre le consultant et le CDP pour ce projet et travaillera avec le CDP pour assurer l’examen continu des 
éléments livrables du projet et veiller à ce que les objectifs soient atteints. 
 
La langue de travail de ce projet est l’anglais. L’ATC sera responsable de la rédaction et de la distribution des 
procès-verbaux des réunions et maintiendra une plateforme collaborative en ligne sécurisée pour le partage des 
documents. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
 

Romaine Morrison, M. Sc. 
Association des transports du Canada 

1111, promenade Prince of Wales, bureau 401 
Ottawa (Ontario) K2C 3T2 

Téléphone : 613-736-1350, poste 231 
Courriel : rmorrison@tac-atc.ca  

 

mailto:rmorrison@tac-atc.ca
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